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INLEIDING 
 

Residentie “MONET” is een prachtig en goed afgewerkt bouwproject 

bestaande uit twee delen, deel 1: gelegen op de Lindelsebaan 251 bestaande uit 7 

appartementen en deel 2: gelegen in de  Rekkerstraat 1 bestaande uit 10 

appartementen en 2 penthousen, midden in het centrum van Pelt - Lindel op 

wandelafstand van de winkels (bakker, Proxy Delhaize, taverne …), het 

openbaar vervoer, de school. 

 

Met zijn bijzondere en waardevolle architectuur en de zeer hoge en duurzame 

afwerkingsgraad voldoet dit project aan de allernieuwste normen op gebied van 

de residentiële appartementsbouw. De appartementen worden verwarmd met 

warmtepompen zodat u op jaarbasis een besparing van gemiddeld 35% zal 

opleveren t.o.v. een klassieke cv ketel op aardgas (zie verder). 

 

Deze residentie zal bestaan uit 19 prachtige en degelijke afgewerkte 

appartementen met grootte tussen de 73 - 138 m² met 2 of 3 slaapkamers, ruime 

terrassen tussen de 9 en 142 m². Ieder appartement heeft ook een ruime 

ondergrondse kelder en 1 autostaanplaats (tweede is bij te kopen). 

De toekomstige bewoners hebben inspraak in de keuze van de afwerking van de 

individuele delen. 
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1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN EN GRONDWERKEN 
 

1.1. Inrichting van de bouwplaats 

De aannemer zal bij aanvang van de werken de volgende inrichting voorzien : 

- personeels- en vergaderlokaal 

- materieelkeet 

- bouwkraan 

- meterkast voorlopige aansluiting elektriciteit 

- standpijp voor watermeter 

 

De containers voor bouwafval, steenpuin en hout worden tijdig afgevoerd. 

Het tracé der werken wordt uitgepaald.  

Stabiliteitsstudies worden door het studiebureel voorzien. 

 

1.2. Voorafgaande werkzaamheden 

De aannemer is ertoe gehouden een toegangsweg tot de werf te voorzien, welke toegankelijk 

is voor alle onderaannemers. 

Deze tijdelijke toegang zal verwijderd worden op verzoek van de bouwheer. 

 

1.3. Geschiktmaken van de grond 

De teelaarde wordt afgegraven en verwijderd. Nadien wordt deze teelaarde uitgespreid 

rondom het gebouw. Overtollige teelaarde zal van de bouwplaats worden verwijderd. 

 

1.4. Bouwputten 

De funderingen worden uitgegraven tot op de vaste bodem. Te diep uitgegraven sleuven 

worden nooit aangevuld met gewone grond. 

Een aardingslus wordt conform het AREI geplaatst onder de funderingssleuven of naast de 

keldervloer. 

 

1.5. Grondaanvullingen 

De bouwput wordt aangevuld met zand. Deze zal voldoende aangetrild worden. 

De aannemer mag gebruikmaken van uitgegraven of van aangevoerde grond. 

Alle overtollige grond zal worden afgevoerd. 
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2. FUNDERINGEN – KELDERS - METSELWERK – BETON – DRAAGVLOEREN 
 

2.1. Funderingen 

De funderingswerken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het raadgevend 

studiebureau. Deze funderingen worden aangezet tot op vaste grond en op vorstvrije diepte. 

2.2. Steun- en keldermuren 

Het funderingsmetselwerk wordt gemetseld met volle betonblokken die nadien gecementeerd 

en gebitumineerd worden langs de buitenzijde. Een PVC-folie tegen opstijgend vocht wordt in 

de opgaande binnenmuren voorzien waar nodig. De zichtbare gemetselde wanden in de kelder 

worden opgevoegd. 

Wachtbuizen in de grond volgens de voorschriften van de betrokken nutsvoorzieningen. 

2.3. Kelders in gewapend beton 

De kelders worden waterdicht uitgevoerd in gewapend beton volgens de richtlijnen van het 

studiebureel. Tussen de vloerplaat en de buitenwanden wordt een waterdichtingskim 

geplaatst. In de vloerplaat zullen de nodige wapeningsstekken uitsteken, die de nadien 

gestorte betonnen wanden op een degelijke manier zullen verankeren. 

 

In de wanden zullen de nodige uitsparingen voorzien worden voor de nutsvoorzieningen en 

rioleringen. 

 

De inrit van de parkeerkelder zal uitgevoerd worden in klinkers. 

 

De stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de architectuur- en verkoopsplannen. De 

berekeningen gebeuren volgens de Belgische normen. 

2.4. Opgaand metselwerk 

Binnenmetselwerk zal voorzien worden in TRALIEBLOKKEN van 9 cm en 14 cm breedte 

en/of GELIJMDE KALKZANDSTEEN met een breedte van 15 cm gecombineerd met gipsblokken 

van 10 cm of eventueel volle betonblokken. 

Lateien boven deur- en raamopeningen zullen met aangepaste lateien overspannen worden. 

 

Alle metselwerk wordt te lood en goed vlak uitgevoerd. De stenen worden vol en zat in de 

mortel gelegd of gelijmd. Verankeringen zoals spouwankers en klossen zijn daar waar nodig 

voorzien. 

 

Muurdoorvoeren met verluchtingsroosters volgens plan. 

 

EEN AKOESTISCHE SCHEIDINGSISOLATIE TUSSEN DE ONDERLINGE SCHEIDINGSMUREN ZAL 

VOORZIEN WORDEN IN MINERALE WOL  VAN MINIMUM 40 MM DIKTE. 

2.5. Buitenmetselwerk 

De volgende gevelstenen worden gebruikt : 

- TYPE : MBI – GEOSTYLISTIX SHADED GREY LIGHT IN COMBINATIE MET DE DOVER WHITE, 

FORMAAT 595X95X40 MM 
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Alle metselwerk wordt te lood en goed vlak uitgevoerd. De stenen worden in de mortel gelegd 

(dunbed) of gelijmd (keuze is samenspraak met de architect). Verankeringen zoals 

spouwankers en klossen zijn daar waar nodig voorzien. 

 

Spouwisolatie wordt uitgevoerd met minimum  80 MM PUR. 

De spouwisolatie zal zorgvuldig aaneensluitend tegen de buitenzijde van het 

binnenspouwblad worden geplaatst. Met speciale isolatieclips verankerd men deze isolatie op 

de gegalvaniseerde spouwhaken. 

 

Overal waar er eventueel voegwerk dient voorzien te worden, gebeurt dit voegwerk achteraf. 

Het voegwerk wordt uitgevoerd door ervaren voegers. Alvorens het voegwerk uit te voeren, 

dient het metselwerk schoongeborsteld te worden en zal men de voegen zonodig uitdiepen. 

De kleur van het voegwerk zal tijdens de werkzaamheden bepaald worden adhv voegstalen. 

 

De gevels worden afgewerkt conform de plannen, doch de promotor behoudt zich het recht 

om bepaalde materialen te wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit van de 

gewijzigde materialen zal zeker nooit minderwaardig zijn ten opzichte van de voorziene 

materialen. 

 

2.6. Natuursteen 

Alle gebruikte natuursteen is vrij van gebreken (klasse C) en wordt voorzien onder de ramen 

op de terrassen waar deze niet verdoken worden geplaatst en onder de buitendeuren.  

 

2.7. Gewapend beton 

Samenstelling en aard volgens de gegevens van het raadgevend studiebureau Stabiliteit. Alle 

balken zijn ofwel geïsoleerd en losgewerkt van het gevelvlak, ofwel geïsoleerd met een 

verloren isolerende bekisting. 

Bij de plaatsing van het ijzer wordt gebruik gemaakt van de nodige afstandshouders. Waar 

mogelijk, mag de aannemer prefab gewapende betonnen liggers gebruiken. 

Betonnen trappen met schuine onderzijde worden voorzien van een netwapening. 

Dwarsstaven worden daar waar mogelijk in de muur voorzien bij iedere trede. 

De stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de architectuur- en verkoopsplannen. De 

berekeningen gebeuren volgens de Belgische - Europese normen. 

 

2.8. Staal 

Volgens de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. 

Alle constructies in metaal zijn voorafgaandelijk roestwerend behandeld. 

 

2.9. Draagvloeren 

BREEDVLOERPLATEN EN/OF WELFSELS met GLADDE ONDERZIJDE OF RUWE WELFSELS TE 

PLEISTEREN 
 

De draagvloeren zijn berekend voor een nuttige overlast volgens de studie van de ingenieur. 

Ze worden indien nodig, op vakkundige wijze onderstut tot de eventuele druklaag voldoende 

is uitgehard. De nodige bijlegwapeningen worden onder controle van het studiebureau waar 

nodig geplaatst. Eventuele leidingen kunnen in de druklaag worden geplaatst. 
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3. DAKCONSTRUCTIE – SANERING – METAALSCHRIJNWERK 
 

3.1. Dakbedekkingen 

Platte daken :  

De platte daken worden in helling gelegd met een CEMENTDEKVLOER. 

Een waterdichte ROOFING (dampscherm + eindlaag) wordt gebruikt als waterdichtings-

membraan. 

De platte daken die grenzen aan een bewoonde ruimte worden geïsoleerd met min. 12 CM 

PUR. 

DAKRANDPROFIELEN (RAL-KLEUR) werken het geheel af (indien van toepassing). 

 

Hellende daken : 

Deze worden voorzien van een pannendak met daaronder de nodige waterdichtingslaag en 

dakisolatie (zie EPB-berekening). 

De aannemer kan een evenwaardig alternatief gebruiken 

 

3.2. Sanering 

Een leidingnet uit PE-buizen en/of PVC-buizen buiten zullen de afvalwaters naar de bestemde 

putten en straatriolering afvoeren. Putten uit metselwerk, beton of PVC doen dienst als 

reukafsluiter en/of toezichtsputten. 

Gietijzeren / PVC deksels zorgen voor de toegankelijkheid naar deze putten. 

 

3.3. Metaalschrijnwerk 

Metalen handgrepen en balustrades worden voorzien van een passende kleur. 

Alle buitentoepassingen worden vooraf roestwerend behandeld. 
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4. AFWERKING DER OPPERVLAKKEN 

4.1. Binnenbepleisteringen 

Een ÉENLAGIGE MACHINALE SPUITPLEISTER zal op muren en op de gladde / ruwe welfsels 

geplaatst worden.  

De BREEDVLOERPLATEN worden afgewerkt met een SPUITPLAMUUR OF MET EEN ÉÉNLAGIGE 

MACHINALE SPUITPLEISTER.  

 

Behalve daar waar wandtegels voorzien zijn, zal de bepleistering “klaar voor de koper / 

schilder / behanger” afgewerkt worden. Indien deze muren of plafonds worden geschilderd of 

behangen, zal de koper / schilder / behanger nog eventuele bijkomende plamuurwerken 

moeten uitvoeren. Kleine herstellingen van beschadigingen en onregelmatigheden behoren 

altijd tot de werkzaamheden van de koper / schilder / behanger. 

Kleine scheurtjes in het pleisterwerk zijn altijd mogelijk wegens de normale zettingen van het 

gebouw. Het is dan ook aangeraden om niet onmiddellijk te schilderen of behangen. Deze 

zettingscheuren en oneffenheden mogen dan ook geen rede zijn tot weigering van oplevering 

of betaling. 

 

4.2. Dek- en bedrijfsvloeren 

Een vlakke chape (zand/cementdekvloer) van minimum ± 6 CM zal men plaatsen op 

vloerisolatie (beschreven in art.4.3.). 

Een GEGALVANISEERD DRAADNET (OF GLASVEZELCHAPE) vermijdt scheuren tpv vloerisolatie. 

De chape zal STANDAARD op ± 12 MM onder het afgewerkt vloerpeil worden uitgevlakt. 

 

Belangrijk !!! 

Indien de koper een vloerafwerking kiest die een ander chape-peil vereist, zal hij dit tijdig 

aan de promotor schriftelijk meedelen !!! 
 

Wanneer de chape met verschillende afgewerkte peilen moet worden uitgevoerd, zal er een 

supplement van  € 2,- / M2 (excl. BTW) appartementsoppervlakte worden aangerekend. 

 

4.3. Vloerisolatie 

De WONINGSCHEIDENDE VLOEREN en de vloer boven de kelder worden thermisch geïsoleerd. 

De WONINGSCHEIDENDE VLOEREN (eerste en tweede verdieping) worden akoestisch geïsoleerd 

(contactgeluiden) met een rubberemulsie van ± 2 cm dikte of een ander materiaal. Voor de 

winkelruimten is geen vloerisolatie voorzien in de verkoopprijs. 

4.4. Bevloeringen 

De gemeenschappelijke delen worden bevloerd in de volgende materialen : 

 

TRAPBEKLEDING :           NATUURSTENEN OF KERAMISCHE TEGELS 

PRIVÉ TERRASSEN VERDIEPING :  NATUURSTENEN OF KERAMISCHE TEGELS 

TERRASSEN GELIJKVLOERS + RONDOM HET GEBOUW : KLINKERS OF KERAMISCHE 

TEGELS 

 DAKTUIN IS INBEGREPEN IN DE PRIJS, AANLEG IN OVERLEG 

INRIT KELDER :          GEBORSTELD BETON OF KLINKERS 

KELDERVLOER :          GEVLINDERD BETON (NATUURGRIJS) 
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De bekledingen worden geplaatst door ervaren vaklieden volgens de gangbare 

plaatsingsvoorschriften van de te gebruiken materialen. 

Privatieve ruimten : 

De volledige ruimten worden bevloerd dmv een KERAMISCHE VLOERTEGEL (30/30 TOT 60/60, 

INDIEN GROTER DIENT ER BIJBETAALD TE WORDEN IN OVERLEG MET DE VLOERDER, ALSOOK ALS 

MEN IN VERBAND OF DIAGONAAL WIL PLAATSEN)  met een handelswaarde van  € 35,- / M2  (INCL. 

BTW).    

Er kan ook gekozen worden voor een ander materiaal zoals bv. laminaat- of parketvloer met 

dezelfde handelswaarde. 

De vloertegels worden gelijmd op de chape met een standaard zand/cement kleur. Voegwerk 

gekleurd geeft een meerprijs van 3 € / m² excl. BTW. 

De keuze van de tegels dient te gebeuren door de koper bij de door ons aangeduide 

tegelhandel. De aankoopwaarde is nadien te verrekenen. De oppervlakten worden met 5 % 

verhoogd voor snijverlies. 

De chape zal STANDAARD op ± 12 MM onder het afgewerkt vloerpeil worden uitgevlakt. 

De aankoopwaarde van de plinten is 8 € / lm (incl. BTW). 

Belangrijk !!! 

Indien de koper een vloerafwerking kiest die een ander chape-peil vereist, zal hij dit tijdig 

aan de promotor schriftelijk meedelen !!!. 

Indien de koper bijkomende vloer- en tegelwerken wil laten uitvoeren, kunnen deze 

uitgevoerd worden tegen de onderstaande plaatsingsprijzen : 

prijzen excl. BTW : - vloertegels : 25 € / m² 

           - wandtegels : 30 € / m² 

           - plinten        :   8 € / lm 

4.5. Muurbekledingen 

De volgende ruimten worden over de volledige muurhoogte getegeld dmv een KERAMISCHE 

WANDTEGEL (15/15 TOT 30/60, INDIEN GROTER DIENT ER BIJBETAALD TE WORDEN IN OVERLEG 

MET DE VLOERDER, ALSOOK ALS MEN IN VERBAND OF DIAGONAAL WIL PLAATSEN) met een 

handelswaarde van  € 30,- / M2  INCL. BTW). 

- BADKAMER (VOLLEDIG) EN ACHERKANT TOILET MET HOOGTE TUSSEN 110 – 120 CM 

Het voegwerk wit/cement grijs is standaard, gekleurd voegwerk geeft een meerprijs van 2 € 

/m² (excl. BTW). 

Tussen de wandtegels en het pleisterwerk wordt ter plaatse van de douche een vochtwerende 

doek (Kerdi-doek) geplaatst. 

De keuze van de tegels dient te gebeuren door de koper bij de door ons aangeduide 

tegelhandel. De aankoopwaarde is nadien te verrekenen. De oppervlakte wordt verhoogd met 

5 % voor snijverlies. 

4.6. Raamdorpels, venstertabletten en stofdorpels 

Standaard zullen er raamtabletten buiten in arduin of graniet  en waar niet tot op de vloer 

buiten aluminium geplaatst worden gekozen door de bouwheer. 

Binnen zijn er marmeren venstertabletten voorzien gekozen door de bouwheer. 

Er zijn geen stofdorpels voorzien. 

Indien de koper een ander materiaal wil gebruiken, zal hij deze samen met de tegelkeuze 

kenbaar moeten maken. De aankoopwaarde wordt adhv de eenheidsprijzen verrekend. 
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5. HOUTWERK 

5.1. Buitenschrijnwerk 

Ramen en buitendeuren zijn vervaardigd uit thermisch onderbroken ALUMINIUM OF PVC – 

PROFIELEN ZWART (OF ANDERE KLEUR) OF EEN COMBINATIE VAN BEIDEN. Plaatsing en 

afmetingen volgens de gegevens op plan en de richtlijn- en van de fabrikant. Alle beglazing 

wordt uitgevoerd in verbeterd isolerend dubbel glas met een maximum K-waarde 1,0. 

Standaard hang- en sluitwerk zijn voorzien. De overgang tussen buitenparement wordt 

opgevuld met speciaal daarvoor bestemde voegband, waarover een gepaste silicone wordt 

gespoten.  

Een gemotoriseerde sectionaalpoort wordt voorzien als afsluiting tpv de inrit van de 

parkeerkelder. Per parkeerplaats wordt er één afstandsbediening meegeleverd. Een 

waarschuwingslicht tpv de inrit zal zorgen voor veilig in- en uitrijden indien nodig. 

Een SLUITPLAN met AANGEPASTE SLEUTELS wordt opgesteld zodat de toegang enkel wordt 

verleend aan de juiste personen. 

5.2. Binnendeuren 

De gemeenschappelijke binnendeuren worden voorzien in volle houten deurbladen met MDF 

omkastingen. 

Daar waar nodig zullen zelfsluitende brandwerende deuren geplaatst worden. 

Deze gemeenschappelijke deuren worden statifié opgeleverd. 

Voor de privatieve delen worden er houten binnendeuren met kruk voorzien met een totale 

(toonzaal)waarde van € 500,- / STUK  incl. BTW (deurblad, omlijsting, hang- en sluitwerk, 

geplaatst). Plaatsing is inbegrepen in deze prijs. 

Indien de koper andere binnendeuren wenst, dienen deze tijdig gekozen te worden in de door 

ons aangeduide toonzaal. 

Speciale voorzieningen (glazen deuren, inpleisteren dagkanten, schilderwerk, vloerpotten, 

….) dient de koper tijdig kenbaar te maken. De aankoopwaarde is nadien te verrekenen. 

5.3. Keukens 

Voor de keuken is een stelpost aangehouden van  € 9.000,-  incl. BTW. 

 

Hierin kan voorzien worden : 

- ONDERKASTEN 

- BOVENKASTEN 

- WERKBLAD 

- AFZUIGKAP 

- ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 

- VAATWASMACHINE 

- MICROGOLF OF COMBI-OVEN 

- KOELKAST 

 

De keuze van de keuken dient te gebeuren door de koper in de door ons opgegeven toonzaal 

of toonzalen. De aankoopwaarde is nadien te verrekenen. 

De koper dient in samenwerking met de keukenleverancier de aannemer tijdig een 

installatieplan door te geven van de technische leidingen. 

5.4. Schrijnwerk allerlei 

Gordijnkasten, houten plinten en andere niet-omschreven werkzaamheden zijn niet voorzien. 
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6. TECHNIEKEN 
 

6.1. Sanitair 

De sanitaire installatie beantwoordt aan de Belgische – Europese normen. 

De volgende sanitaire werkzaamheden zijn voorzien : 

 

Leidingen : 

- HOOFDLEIDINGEN VANAF DE WATERMETER NAAR HET APPARTEMENT 

 - HORIZONTALE LEIDINGEN EN VOEDING VAN ALLE TOESTELLEN 

 - WARM + KOUDWATERLEIDINGEN NAAR BADKAMER, BERGING+KEUKEN,  -         

WARMTEPOMP VOEDING/VULSET 

- KOUDWATERLEIDING NAAR TOILET 

 - REUKAFSLUITERS OP ALLE TOESTELLEN 

 - AFSLUITKRANEN OP KOUD- EN WARMWATERLEIDINGEN PER LEIDING VAN ELKE  

   WOONEENHEID 

 

Aftappunten : 

- WC SPOELRESERVOIR : KOUD WATER 

- HANDENWASSER WC : KOUD WATER 

- KEUKENKRAAN : KOUD- EN WARM WATER 

- BAD : KOUD- EN WARM WATER (INDIEN VAN TOEPASSING) 

- DOUCHE : KOUD- EN WARM WATER (INDIEN VAN TOEPASSING) 

- LAVABO BADKAMER : KOUD- EN WARM WATER 

- WASMACHINE : KOUD WATER 

- UITGIETBAK : KOUD- EN WARM WATER (INDIEN VAN TOEPASSING), DD-KRAAN TERRAS 

 

Toestellen : 

- WC (SPOELRESERVOIR + HANGTOILET) 

 - HANDENWASSER WC (INCL. KRAAN) 

 - KEUKENKRAAN (BEGREPEN IN POST KEUKEN) 

 - BAD (INCL. BADKRAAN + DOUCHESLANG) (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 - DOUCHE (INCL. DOUCHEKRAAN + DOUCHESLANG + STANG) (INDIEN VAN 

TOEPASSING) 

 - LAVABO BADKAMER (INCL. KRAAN) OF BADKAMERMEUBEL  

 - UITGIETBAK (INCL. KRAAN, INDIEN GEWENST) 

 

Voor levering en plaatsen van de sanitaire toestellen en badmeubel is een stelpost opgenomen 

van  € 6.000,-. incl. BTW.  

 

De keuze van de toestellen dient te gebeuren door de koper bij de door ons aangeduide 

installateur. De gekozen installatie en eventuele extra plaatsingskosten zijn nadien te 

verrekenen. 

Ieder appartement heeft zijn individuele water- en elektriciteittellers in de tellerlokalen 

(kelder). De aansluitingskosten zijn ten laste van de koper. 

De nodige brandhaspels worden aangesloten op de gemeenschappelijke waterteller. 

Bijkomende snelblussers in de gemeenschappelijke delen zorgen voor extra veiligheid. 
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6.2. Verwarming en warm water 

Energiezuinig warmtepompsysteem lucht/water. 

Ieder appartement heeft zijn eigen hoogefficiënte warmtepomp. Deze wordt ofwel op het 

terras of op het dak , of in de tuin geïnstalleerd.. 

Een warmtepomp zal u op jaarbasis een besparing van gemiddeld 35% opleveren tov een 

klassieke cv ketel op aardgas.  

 

In het appartement zorgt een hydro module, eigenlijk een soort wandketel, voor de warmte-

verdeling. De hydro module produceert warm water voor zowel de vloerverwarming als voor 

het sanitair warmwater. Warm water wordt aangevoerd in een boiler van 200L. Eind 2019 

komt er een nieuw systeem op de markt waar de boiler ingebouwd is en kan het zijn dat we 

voor dit systeem gaan kiezen. 

Het systeem is volledig zelfregelend. De werking van de warmtepomp is ook afgestemd op de 

buitentemperatuur. De vertrekwater-temperatuur past zich zelf aan om ook voortdurend zo 

energiezuinig mogelijk te werken. 

De warmte-afgifte in het appartement (alles behalve slaapkamers) geschiedt via een 

energiezuinig vloerverwarmingssysteem. De vloerverwarming wordt in de chappe geplaatst. 

Hierdoor kunnen geldende comforttemperaturen gehaald worden met lager 

watertemperaturen. Het gevolg is een lage energiefactuur ! De vloerverwarming kan volledig 

ingeregeld worden naargelang eigen comfortgevoel.  

De slaapkamers worden verwarmd op basis van een dynamisch systeem  Een wandmodel 

zorgt voor de verwarming OF koeling in iedere slaapkamer. Dit wandmodel wordt ook op de 

warmtepomp aangesloten. Het voordeel van dit systeem op uw slaapkamer: 

 Geschikt voor ruimtes die ‘sporadisch’ verwarmd worden. Enkel bij extreme koude, 

met studerende kinderen, geval van ziekte...   En Airconditioning in de zomer. 

 Snelle verwarming – lucht is dynamisch 

 Hoog comfort – luchtsnelheid instelbaar 

 Energiezuinig – indien de slaapkamer niet verwarmd wordt, verbruikt dit toestel ook 

geen energie 

 Airconditioning in de zomer    

 Eigen comfortinstelling – per slaapkamer een eigen bediening   

Aanvullend wordt dit wandmodel ook in de woonkamer geïnstalleerd. Dit biedt u de 

mogelijkheid om in het tussenseizoen dynamisch te verwarmen. Zodra u beslist de 

vloerverwarming te activeren kan u voorlopig verwarmen met deze unit. In de zomer kan u de 

woonkamer koelen, want dan werkt dit wandmodel als een volwaardige airconditioner. 

Uw voordelen met de warmtepomp nogmaals samengevat: 

• Geen aardgas aansluiting meer nodig (goedkoper  omdat je geen aansluiting en 

vastrecht meer betaald)  

• Verlaging van uw energiefactuur met gemiddeld 35%  

• Performante en zuinige productie warm water. 

• Hoog comfort door combinatie vloerverwarming en lage watertemperaturen 

• Verwarming & airconditioning  

• GROEN – deze installatie produceert 65 % minder CO² dan een gasketel . 

• Naast uw jaarlijkse energiebesparing komt u dankzij deze warmtepomp ook in 

aamerking voor premies ! (50 % korting/ besparing op uw kadastraal inkomen 

gedurende de eerste 5 jaar indien uw E-peil onder de E30 ligt en 100 % indien het E- 

peil onder de E20 ligt.  

Tevens bestaat er de mogelijkheid om zonnepanelen aan te kopen om uw E-peil nog te 

verlagen zodat uw energiefactuur nog lager zal zijn.  
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6.3. Ventilatiesysteem   

Ventilatiesysteem ‘D’ met warmterecuperatie. Calculatie volgens NBN D50-001 voor 

residentiële toepassing. Geselecteerde ventilatieunit: 250 m³/h (EPB conform). 

  

Het principe van deze ventilatie toestellen berust op energie-efficiënt ventileren; 

- Verse (koude) buitenlucht wordt aangezogen 

- Bedorven (warme) binnenlucht wordt afgezogen 

- Via een warmtewisselaar wordt de buitenlucht opgewarmd met de warmte van de 

afblaaslucht. Zo wordt in de winter nooit geen ijskoude binnenlucht in de woning 

geblazen. Hierdoor zal de energiefactuur niet nodeloos hoog oplopen !  

Dit systeem laat als het ware uw appartement ademen ( verluchten )  zonder vensters te 

moeten openen en met minimaal thermisch verlies.  

6.4. Elektriciteit 

De elektrische installatie voor de gemeenschap wordt aangesloten op een aparte teller die zich 

in het tellerlokaal (kelder) bevindt. Alles wat met de gemeenschap te maken heeft, wordt 

hierop aangesloten. 

In de kelder, de traphallen en de galerijen worden de nodige verlichtingsarmaturen en de 

noodverlichtingen aangebracht. 

Ook aan de buitenzijde van het gebouw (tegen gevels of geïntegreerd met de buitenaanleg) 

worden fraaie verlichtingsarmaturen voorzien om een aangename leefomgeving en een veilig 

gevoel te garanderen 

 Deze gemeenschappelijke verlichting kan mogelijk werken op minuterie, schemerschakeling 

of bewegingsmelders. 

De uitvoering van de elektrische installatie zal gebeuren volgens de laatste uitgave van het 

Technisch Reglement van de vereniging van de elektriciteitsbedrijven in België volgens het 

AREI.  De privatieve elektrische installatie dient de koper te bespreken met onze installateur. 

 

Privatieve installatie voor de appartementen : 

 

Inkom / nachthal : - LICHTPUNT(EN) MET SCHAKELAAR(S) (AFHV GROOTTE INKOMHAL) 

- ROOKMELDER (NIET-IONISCH) 

- DEURBEL (OF IN DE WOONKAMER) + BELDRUKKNOP + TRANSFO 

(BUITENKANT INKOMDEUR) 

- STOPCONTACT ENKEL 

 

WC :              - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

                  - AFZUIGING VOLGENS NORMEN 

 

Berging :   - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

   - STOPCONTACT ENKEL (2X)  

   - AFZUIGING VOLGENS NORMEN 

   - STOPCONTACT  WASMACHINE  

   -  STOPCONTACT DROOGKAST (condensdroger) 

-  Stopcontact ventilatieunit  

-  Stopcontact warmtepomp binnendeel 

-  Stopcontact warmtepomp buitendeel ( voedingskabel tot aan de motor    

per   appartement ) 

-  Aparte zekering voor de zonnepanelen   
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BADKAMER : - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

  - WANDLICHTPUNT OP SCHAKELAAR (TPV  BADKAMERMEUBEL) 

  - AFZUIGING VOLGENS NORM 

  - STOPCONTACT DUBBEL (TPV  BADKAMERMEUBEL) 
   

Keuken :  - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

  - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR (TPV KEUKENKASTEN) 

  - STOPCONTACT DUBBEL 2X (BOVEN KEUKENBLAD) 

  - STOPCONTACT DAMPKAP (INDIEN VAN TOEPASSING) 

  - STOPCONTACT MICROGOLF OF COMBIOVEN  

  - STOPCONTACT ELEKTRISCH FORNUIS 

  - STOPCONTACT VAATWASMACHINE (INDIEN VAN TOEPASSING) 

  - STOPCONTACT KOELKAST 

  - AFZUIGING VOLGENS NORMEN 

 

Living :  - 2 LICHTPUNTEN MET 2 SCHAKELAARS  

  - AANSLUITING TV + DRIEVOUDIG STOPCONTACT 

  - AANSLUITING TELEFOON / DATA 

  - DUBBEL STOPCONTACT (4X) 

  - ENKELVOUDIG STOPCONTACT (1X) 

  - VIDEOFOON MET ELEKTRISCHE DEUROPENER INKOMHAL   

  - LEIDING VOOR THERMOSTAAT 

 

Slaapkamers : - LICHTPUNT(EN) MET 2 SCHAKELAARS 

  - AANSLUITING TV + DUBBEL STOPCONTACT 

  - AANSLUITING TELEFOON / DATA 

  - DUBBEL STOPCONTACT (± 30 CM  NAAST BED 2X) 

 

Terras : - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR + STOPCONTACT 

 

De nodige zekeringskasten met automaten. 

De tellers komen in de gemeenschappelijke tellerruimte (kelder). 

In de kelder worden voorzieningen getroffen zodat de koper de mogelijkheid heeft tot 

aansluiting bij Telenet of Belgacom. 

Niet-vermelde verlichtingstoestellen zijn niet voorzien.  

Het schakelmateriaal en stopcontacten is van het standaard model NIKO of gelijkwaardig, 

naar gelang de keuze van onze aannemer elektra. Deze materialen kunnen desgewenst, in 

samenspraak met de aannemer, gewijzigd worden. Eventuele prijsconsequenties worden 

verrekend. 

6.5. Nutsvoorzieningen 

Iedere eigenaar krijgt een aparte teller (water, elektriciteit) en wordt op zijn naam 

aangevraagd. De AANSLUITINGSKOSTEN hiervan worden rechtstreeks door de eigenaar 

gedragen. Voor zover de laatstbedoelde kosten betaald worden door de verkoper, zijn deze 

terugvorderbaar van de koper die er zich toe verbindt deze op eerste verzoek te voldoen. 

Met aansluitingskosten worden hier bedoeld zowel de kosten voor het inbrengen van de 

leidingen tot aan de respectievelijke meters en/of tellers als de kosten voor het leveren en 

plaatsen van de respectievelijke meter- en tellerkasten. 

De installaties kunnen pas in dienst gesteld worden wanneer een elektriciteitsleverancier door 

de koper is vastgelegd en deze gegevens aan de promotor zijn overhandigd. 

De waterinstallatie kan pas gekeurd worden wanneer alle toestellen en kranen op de 

eindpunten zijn gemonteerd en de volmachten aan ons zijn toegekend. 
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Keurings- en opstartkosten na de oplevering (omwille van laattijdige beslissingen door de 

koper) zijn voor rekening van de koper. 

Het tracé van de leidingen van de tellers naar de appartementen kan zich in de privatieve 

parkeerplaatsen bevinden. Dit is ook het geval voor sommige ventilatiekokers die doorheen de 

privatieve kelders en bergingen lopen  , weliswaar op min 2 m hoogte.  

 

7. SCHILDERWERKEN 
 

De volgende gemeenschappelijke delen worden geschilderd : 

- METALEN LEUNINGEN EN BALUSTRADES (GEMOFFELD) 

Privatieve binnenschilderwerken zijn niet voorzien. 

 

8. LIFTINSTALLATIE 
Het gebouw wordt voorzien van een liftinstallatie met een stopplaats in de kelder, 

gelijkvloers, eerste en tweede verdieping. Het betreft een HYDRAULISCHE OF ELEKTRISCHE 

LIFT waarvan de machinekamer zich in de kelder bevindt. 

Een elegante liftcabine-afwerking zorgt voor een stijlvolle beleving. 

 

9. BUITENAANLEG 
 

Het project wordt afgewerkt met de nodige bestratingen en groenaanleg, zodat het geheel zich 

tot een functionele- en aangename leefomgeving kan ontwikkelen. 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

A. WIJZIGINGEN EN EXTRA WERKEN 
 

De bovenvermelde beschrijving en bijhorende plannen vermelden hoe de appartementen 

standaard zijn voorzien. Zonder verwittiging zullen wij de werken dan ook standaard 

uitvoeren. Voor eventuele wijzigingen dient U ons schriftelijk op de hoogte te brengen. Er 

wordt dan een offerte opgemaakt, zodat U deze voor akkoord kan ondertekenen. Pas na dit 

akkoord kunnen wij deze werken uitvoeren. 

Extra werken worden pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van beide partijen en na 

betaling van latere factuur binnen de vervaldatum. De koper verklaart zich akkoord bij een 

eventuele noodzakelijke termijnsverlenging. De verkoper kan deze extra overeenkomst als 

nietig beschouwen bij niet-tijdige betaling. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en mits 

schriftelijke kennisgeving. 

 

B. PLANNEN EN CONCEPT 
 

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens 

en tekeningen, verstrekt door de architect, studiebureau en adviseurs van het project. 

Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van beperkte architectonische, 

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort 

kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens wordt 

het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat 

een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. 

De bouwkundige plannen hebben steeds voorrang op de “verkoopsplannen”. 

De getekende indelingen (kasten, keuken, meubels, …) zijn enkel ter inlichting vermeld. 
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De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa-ruwbouwmaten”, uitgedrukt in 

centimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, zal er geen rekening 

gehouden zijn met enige wandafwerking.  

 

C. EIGEN WERKZAAMHEDEN 
 

Omwille van veiligheid, diefstal, vandalisme, en andere verantwoordelijkheden zijn werk-

zaamheden door derden tijdens de bouwwerken niet toegestaan. Pas na de voorlopige 

oplevering kan de koper werkzaamheden in eigen beheer of door eigen aannemers laten 

uitvoeren. 

 

D. KEUZE VAN LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS 
Voor iedere post van afwerking wordt een leverancier of onderaannemer door de promotor 

gekozen. Deze lijst wordt aan de koper overhandigd van zodra deze bekend is. Deze firma zal 

op de hoogte zijn van de standaardvoorzieningen. Indien de koper wijzigingen wil 

aanbrengen, onderhandelt hij rechtstreeks met de desbetreffende onderaannemer of 

installateur, die een bestelbon aan de koper zal opmaken. De promotor zal deze bestelbon aan 

de koper factureren of crediteren. 

Eventuele wijzigingen dienen door promotor goedgekeurd te worden (omwille van eventuele 

onverenigbaarheden). 

 

E. WEGLATEN VAN WERKZAAMHEDEN 
In toepassing van artikel 1794 B.W. kan de verkoper volledige vergoeding vorderen voor de 

gemaakte kosten en gederfde winst, indien de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in 

rechte of in feite beëindigt door hetzij de werken stil te leggen, hetzij zichzelf of een derde te 

belasten met de uit te voeren werken. Deze vergoeding wordt forfaitair bepaald op 30% van 

de waarde van de uit te voeren werken, onverminderd het recht van de verkoper om een 

vergoeding van zijn werkelijke schade te vorderen. De verkoper is niet aansprakelijk voor de 

materialen die van een ander type zijn dan deze voorgesteld door de verkoper, doch waarvan 

hem het gebruik wordt opgelegd door de koper of zijn architect. 

 

F. OPLEVERING 
Na beëindiging van de afgesproken werken wordt het appartement voorlopig opgeleverd. 

Hiervoor zal het appartement bezemschoon door de aannemer achtergelaten worden. De 

overhandiging van de sleutels en overdracht van het appartement zal na ondertekening van 

deze oplevering en na volledige betaling van alle werkzaamheden kunnen plaatsvinden. 

De opleveringsdatum word nader bepaald. 

 

G. KRIMPVERSCHIJNSELEN 
Door de toepassing van verschillende materialen met verschillende eigenschappen, kunnen 

mede door droging, voornamelijk bij aansluitnaden, krimp- en zettingsscheuren ontstaan. 

De promotor kan voor dergelijke scheuren niet aansprakelijk worden gesteld. Deze scheuren 

kunnen door de eigenaars bij latere afwerking of onderhoud gedicht worden dmv hiervoor 

aangepaste, flexibele materialen. Ook kan de kit die geplaatst wordt tussen de vloertegels en 

de plinten wat loskomen na verloop van tijd. Ook hiervoor kan de promotor niet aansprakelijk 

worden gesteld. 
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H. BOUWVOCHT 
Onmiddellijk na de oplevering zal er in de appartementen sprake zijn van bouwvocht. 

Vanwege dit vocht zal het noodzakelijk zijn de appartementen veelvuldig te ventileren en mag 

men de verwarming slechts geleidelijk warmer zetten. 

Het voortijdig aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen kunnen tot schade leiden. 

De promotor kan voor dergelijke schade niet aansprakelijk gesteld worden. 

De kosten voor het voortijdig, kunstmatig versnellen van het natuurlijk droogproces, zijn niet 

in de aanneming inbegrepen en zijn bijgevolg ten laste van de koper. Dit voortijdig drogen 

kan uitsluitend op schriftelijke aanvraag van de koper opgestart worden. De koper zal ons dan 

eventuele bouwdrogers bezorgen. Het elektriciteitsverbruik van deze drogers wordt aan de 

koper verrekend. Eventuele schade door te snelle gedwongen opdroging is ten laste van de 

koper. 

 

I. ONDERHOUD 
De eigenaars dienen het gebouw te onderhouden volgens de regel van “goede huisvader”. 

Rekening houden met jaarlijks onderhoud van de warmtepomp installatie . 

 

De eigenaars zullen een uitgebreide brandpolis moeten afsluiten vanaf de voorlopige 

oplevering. 

 

J. BETALING 
Bij het verlijden van de notariële akte moet de volledige prijs van de grondaandelen betaald 

worden, alsook de registratiekosten, de akte- en basisaktekosten en het ereloon van de notaris. 

De constructiewaarde is te betalen volgens de volgende schijven en binnen de week na 

factuurdatum : 

Schijf 1 Voorschot start der werken      5% 

Schijf 2 Voltooiing ruwbouw vloerplaat kelder  15% 

Schijf 3 Voltooiing ruwbouw vloerplaat gelijkvloers  15% 

Schijf 4 Voltooiing ruwbouw vloerplaat verdieping 1 15% 

Schijf 5 Voltooiing ruwbouw vloerplaat verdieping 2 10% 

Schijf 6 Onder dak brengen     10% 

Schijf 7 Na plaatsing buitenschrijnwerk   10% 

Schijf 8 Na plaatsing chapewerken    10% 

Schijf 9 Na plaatsing vloer- en tegelwerken     5% 

Schijf 10 Al het overige bij voorlopige oplevering    5% 

 

Bij elke schijf moet ook de daarop verschuldigde BTW (momenteel 21%) betaald worden. 

De minwerken kunnen bij de laatste schijf in mindering gebracht worden. 

De meerwerken worden na ondertekening van de bestelbon en vóór de uitvoering van deze 

extra werken integraal gefactureerd en binnen 7 dagen betaald. 

 

Appartementnummer :  Parkeergarage nr. :  Kelder nr. :  

 

Voor akkoord,      Datum: 

 

 

 

 

De promotor      De Koper(s) 
(gelezen en goedgekeurd)    (gelezen en goedgekeurd) 


